



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

SECONDO SETTORE LLPP – PROGETTI ASSEGNATI – PROTEZIONE CIVILE

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 341 DEL 04/07/2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI CODIGORO (LOTTO FUNZIONALE IMPIANTI). CUP D43I22000040006. DECISIONE DI CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 14/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 ed il Bilancio Pluriennale 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 14/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026

limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;

Considerato che:

- questa Amministrazione intende disporre una riqualificazione della piscina comunale, sita in Codigoro, Viale della Resistenza n. 3, e che la stessa verrà espletata sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista energetico, al fine di garantire, da un lato, una migliore fruibilità da parte della cittadinanza dell'impianto natatorio, dall'altro, per permettere un'importante riduzione dei consumi energetici, nell'ottica di perseguire gli obiettivi di transizione ecologica perseguiti dall'Unione Europea;

- l'opera sopra individuata, prevista nel piano triennale delle opere pubbliche, è stata inserita nel bilancio di previsione per l'anno 2024 per la somma complessiva di € 850.000,00, ed è finanziata con assunzione di mutuo per credito sportivo richiesto per € 835.307,98 (pos. n. 6890) e fondi comunali per € 14.692,02;

Dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP 2024/2026, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2024, e aggiornato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2024;

Considerato che:

- con determinazione n. 445 del 12/10/2022 veniva disposto l'incarico aggiornamento tecnico economico e normativo della progettazione definitiva/esecutiva delle opere di riqualificazione edile ed impiantistiche della piscina comunale di Codigoro allo Studio Associato di Ingegneria & Architettura Boato Progetti, Via Rizzo, 67/a – 30031 Dolo (VE), P.IVA 02999790278, per la somma di 5.709,60, finanziato con fondi propri;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14/10/2022 si è proceduto all'approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo denominato "Progetto di ristrutturazione edilizia con opere di riqualificazione edile ed impiantistica finalizzate all'efficientamento energetico della piscina comunale di Codigoro" e all'approvazione del nuovo quadro economico, subordinandola alla concessione dei contributi del Bando "Sport e Periferie 2022";

Rilevato che:

- all'interno dell'Ente, a far data dal 15/11/2023, nel II Settore "Lavori pubblici, Progetti assegnati, Protezione civile" non era più presente alcun istruttore tecnico che potesse supportare il RUP nell'espletamento delle procedure ad esso affidate tra le quali quella della necessaria verifica dei progetti, propedeutica alla

loro validazione ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori previsti dagli stessi;

- si rendeva pertanto necessario affidare all'esterno le suddette attività di verifica ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo inferiore a € 140.000,00, si è proceduto ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023 ed assicurando la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

Rilevato che ai fini dell'affidamento dell'incarico è stato richiesto a SIDEL SPA di formulare la propria offerta economica, società che opera in qualità di organismo di controllo e certificazione da moltissimi anni vantando una grande esperienza nel settore;

Considerato che:

- con determinazione n. 11 del 15.01.2024 si affidava alla società SIDEL S.p.A., con sede a Villanova di Castenaso (BO) in Via Bruno Tosarelli, 362 la verifica ex art. 42 del d. Lgs. 36/2023 relativo a n. 4 progettualità, tra cui quella concernente la ristrutturazione edilizia con opere di riqualificazione edile ed impiantistica finalizzate all'efficientamento energetico della piscina comunale di Codigoro - aggiornamento 2023 - CUP D43I22000040006, per € 17.400,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi), di cui € 4.800,00 per il progetto in oggetto;

- in data 16/01/2024 è stato sottoscritto il contratto con suddetta società riportante Cron. n. 1664;

- con mail ordinaria del 29/02/2024, veniva inoltrata alla Società SIDEL SPA la documentazione progettuale inerente la ristrutturazione edilizia con opere di riqualificazione edile ed impiantistica finalizzate all'efficientamento energetico della piscina comunale;

- con prot. n. 4864 del 12/03/2024 veniva trasmesso al protocollo generale dell'Ente il Primo Rapporto di Ispezione Intermedio VP_035a_RII01 da parte di SIDEL SPA;

- con missiva, di cui al prot. n. 5029 del 14/03/2024, il RUP inoltrava ai progettisti la tabella ricevuta dalla Società SIDEL SPA in merito ai rilievi emersi durante la verifica del progetto chiedendo riscontro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento;

- con prot. n. 5967 del 29/03/2024, i progettisti dello Studio Associato di ingegneria e architettura Boato Progetti hanno richiesto una proroga dei tempi per il riscontro sulla base della complessità delle richieste e del periodo festivo, poi accordata;

- con prot. n. 6693 del 12/04/2024, l'Ing. Boato ha trasmesso il progetto Esecutivo revisionato come da indicazioni riportate nella verifica del progetto pervenute in data 14/03/2024;

- con missiva, di cui al prot. n. 6710 del 12/04/2024, il RUP inoltrava alla Società SIDEL SPA la documentazione progettuale revisionata dai progettisti di cui al punto precedente;

- con prot. n. 7822 del 24/04/2024, SIDEL SPA ha inoltrato il Secondo Rapporto di Ispezione Intermedio VP_035d_RII02;

- con missiva, di cui al prot. n. 8030 del 29/04/2024, il RUP inoltrava ai progettisti la tabella ricevuta dalla Società SIDEL SPA in merito agli ulteriori rilievi emersi durante la verifica del progetto revisionato dopo il Secondo Rapporto di ispezione intermedio chiedendo riscontro entro il termine di 5 giorni dal ricevimento;

- con prot. n. 9111 del 15/05/2024, i progettisti dello Studio Boato Progetti hanno trasmesso gli elaborati oggetto della revisione n. 2 del progetto Esecutivo revisionato come da indicazioni riportate nella seconda verifica del progetto pervenute in data 24/04/2024;

- con missiva, di cui al prot. n. 9147 del 15/05/2024, il RUP inoltrava alla Società SIDEL SPA la documentazione progettuale revisionata dai progettisti;

- con prot. n. 10530 del 05/06/2024, l'Ing. Boato ha confermato la mancanza di variazioni nei prezzi di alcune voci non presenti nel prezzario regionale o DEI, per le quali il RUP aveva richiesto una verifica puntuale;

- con prot. n. 11071 del 12/06/2024, SIDEL SPA ha inoltrato il Rapporto di Ispezione Finale VP_035d_RIF01;

- con mail ordinaria del 14/06/2024, il progettista Ing. Boato ha trasmesso tutta la documentazione finale verificata, e costituita dai seguenti documenti: 1. Elaborati generali:

- E00_Elenco Elaborati;
- E01_Relazione Illustrativa e Tecnica di progetto – Documentazione fotografica;
- E02_Quadro economico;

- E03_Inquadramento cartografico generale;
- E04_Stato di fatto - Planimetria e prospetti;
- E05_Relazione consumi energetici ex L.10/91;
- E06_Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo tecnico dell'opera;
- E07_Piano di manutenzione dell'opera;
- E08_Cronoprogramma dei lavori;
- E09_Relazione CAM; 2. Serramenti:
- Es01_Abaco serramenti di progetto;
- Es02_Serramenti esterni – Relazione tecnica – Progetto;
- Es03_Serramenti esterni – Particolari costruttivi – Progetto;
- Es04_Serramenti interni – Progetto;
- Es05_Computo Metrico Estimativo: Serramenti;
- Es06_Lista delle lavorazioni e delle forniture (computo offerta ditte);
- Es07_Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;
- Es08_Quadro di incidenza della manodopera;
- Es09_Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e tecnica;
- Es10_Schema di contratto d'appalto; 3. Impianti:
- Ei01_Impianti elettrici – Quadro centrale termica - Progetto;
- Ei02_Impianti elettrici - Relazione tecnica specialistica – calcolo;
- Ei03_Illuminazione vasche – Planimetria piano vasche;
- Ei04_Illuminazione vasche – Relazione illuminotecnica;
- Ei05_Illuminazione servizi – Planimetria zona servizi;
- Ei06_Centrale termica – Schema funzionale di progetto;
- Ei07_Centrale termica – Comparativa, schema funzionale;
- Ei08_Centrale termica – Relazione tecnica descrittiva;
- Ei09_Computo Metrico Estimativo: impianti - opere da capitolato;
- Ei10_Computo Metrico Estimativo: impianti - opere complementari;
- Ei11_Lista delle lavorazioni e delle forniture (computo offerta ditte);
- Ei12_Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;

- Ei13_Quadro di incidenza della manodopera;
- Ei14_Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e tecnica;
- Ei15_Schema di contratto d'appalto; 4. Edile:
- Ee01_Impermeabilizzazione – Vasca grande: planimetria, sezioni e particolari;
- Ee02_Computo Metrico Estimativo: Edile impermeabilizzazioni;
- Ee03_Lista delle lavorazioni e delle forniture (computo offerta ditte);
- Ee04_Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;
- Ee05_Quadro di incidenza della manodopera;
- Ee06_Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e tecnica;
- Ee07_Schema di contratto d'appalto; e un quadro economico dettagliato come segue:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO AGG. 2024

Importo dei Lavori Lotto serramenti (OS6)	414.312,21 €
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) (OS6)	10.000,00 €
Lavori a base d'asta SERRAMENTI	424.312,21 €
Importo dei Lavori Lotto impianti termici e di condizionamento (OS28)	198.310,32 €
Importo dei Lavori Lotto impianti interni elettrici (OS30)	45.461,10 €
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) (OS28)	2.500,00 €
Lavori a base d'asta IMPIANTI	246.271,42 €
Importo dei Lavori LOTTO EDILI (OG1)	17.000,00 €
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) (OG1)	500,00 €
Lavori a base d'asta EDILI	17.500,00 €
A) Importo dei lavori	
Importo dei Lavori totale	675.083,63 €
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.000,00 €
Lavori a base d'asta	688.083,63 €

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Lavori in economia previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
Arredi e attrezzature sportive a servizio della piscina	0,00 €
Rilievi, accertamenti, indagini sulle terre da scavo	0,00 €
Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €
Imprevisti, arrotondamenti	14.921,83 €
Spese di esproprio per acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
Spese tecniche aggiornamento progetto 2024	6.779,46 €
Spese tecniche , DL, contabilità, CSE e CRE	49.222,54 €
Contributo Inarcassa 4%	2.240,08 €
Compenso Incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113. D.lgs 50/2016	6.880,84 €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
Spese per consulenze e supporto	0,00 €
Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
Spese per indagini archeologiche	0,00 €
Spese per frazionamenti ed gestione pratica esproprio	0,00 €
Spese per pubblicità	0,00 €
Spese ANAC	250,00 €
IVA lavori (10%)	67.508,36 €
Lavori Sicurezza (10%)	1.300,00 €
Spese Tecniche (22%)	12.813,26 €
Totale somme a disposizione	161.916,37 €
TOTALE GENERALE	850.000,00 €

Dato atto che in data 17/06/2024, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate, è stato validato l'aggiornamento al Progetto Esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 308 del 24.06.2024 si provvedeva, in quanto prodromico all'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, all'approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'opera;

Dato atto che essendo il progetto approvato relativo ad un'opera già esistente, lo stesso è stato suddiviso in n. 3 lotti funzionali (edili, serramenti, impianti), ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. s) dell'Allegati I.1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 sopra individuato, il lotto funzionale rappresenta uno *“[...] specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”*;

Considerato pertanto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, si è proceduto alla suddivisione dell'affidamento in n. 3 lotti funzionali (EDILE, SERRAMENTI, IMPIANTI), che formeranno oggetto di autonome e distinte procedure di affidamento, in quanto relative a lavori concernenti un'opera già esistente. Nel caso in specie la procedura di gara ha ad oggetto il lotto funzionale IMPIANTI;

Dato atto che per il lotto funzionale sopra individuato l'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a €. 243.771,42, oltre €. 2.500,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, per complessivi €. 246.271,42 (oltre IVA di legge);

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Valutato che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessaria l'adozione di apposita

decisione di contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di affidare i lavori di ristrutturazione edilizia con opere di riqualificazione edile e impiantistica finalizzate all'efficientamento energetico della piscina comunale di Codigoro (lotto IMPIANTI);

- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia con opere di riqualificazione edile e impiantistica finalizzate all'efficientamento energetico della piscina comunale di Codigoro (lotto IMPIANTI);

- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione di scrittura privata come previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- le clausole essenziali sono specificate nel progetto esecutivo dell'opera, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;

- il contraente verrà selezionato, mediante criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- la procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, verrà espletata tramite la piattaforma telematica certificata "Appalti&Contratti" in uso al Comune di Codigoro;

- l'importo presunto dei lavori è pari ad Euro 246.271,42 oltre IVA di legge, dei quali euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Ritenuto:

- di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sopra individuata sulla piattaforma "Appalti&Contratti" del Comune di Codigoro, mediante la pubblicazione di un'indagine esplorativa di mercato sul profilo del committente per almeno 5 (CINQUE) giorni consecutivi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, stante la necessità di provvedere con urgenza all'avvio dei lavori;

- di gestire la procedura di affidamento, ai sensi ed in attuazione dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, mediante il portale "Appalti&Contratti" del Comune

di Codigoro accessibile dal seguente link:
<http://www.comune.codigoro.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;>

Preso atto che la procedura di affidamento sarà disciplinata dai seguenti documenti, allegati alla presente decisione di contrarre, per formarne parte integrante e sostanziale:

- All. 1 Indagine esplorativa di mercato;
- All. 2 Manifestazione di interesse;
- All. B Lettera di invito e disciplinare di gara;
- All. B1 Domanda di partecipazione;
- All. B2 Schema di contratto di appalto;

Dato atto che la documentazione progettuale è stata approvata con determinazione n. 308 del 24.06.2024;

Considerato che, in base all'importo a base di gara, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di €. 250,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera ANAC n. 610/2023, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, mentre è dovuto dagli operatori economici che partecipano alla procedura di gara un contributo economico pari ad €. 18,00;

Dato atto che l'aggiudicazione sarà subordinata all'avvenuta concessione del mutuo per credito sportivo (pos. n. 6890), e pertanto, qualora lo stesso non venisse concesso, non si potrà dare corso all'affidamento e alla conseguente stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto per l'appalto del servizio specificato in oggetto è individuato nell'Arch. Alessandro Ghirardini, Dirigente del II° Settore, Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione, Protezione Civile, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Preso atto che:

- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: L00339040388202400001;

- all'intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CUP è D43I22000040006, CPV 45454000-4 – lavori di ristrutturazione;

- l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- i dati relativi alla presente procedura in oggetto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente”;

Accertato che relativamente al presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 12 del 26/07/2023;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia con opere di riqualificazione edile e impiantistica finalizzate all’efficientamento energetico della piscina comunale di Codigoro (lotto IMPIANTI), come da progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 308 del 24.06.2024 tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte secondo quanto disposto dall’art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 la procedura negoziata verrà gestita mediante la piattaforma telematica certificata “Appalti&Contratti” del Comune di Codigoro;

4. di invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse entro il termine previsto nell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale, sezione "profilo del committente-bandi di gara", sulla piattaforma BDNCP di Anac, sulla piattaforma certificata "Appalti&Contratti" per le procedure di affidamento del Comune di Codigoro e in amministrazione trasparente, sezione "bandi di gara e contratti", per la durata di almeno 5 giorni (CINQUE) giorni consecutivi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, stante la necessità di provvedere con urgenza all'avvio dei lavori;
5. di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate al Comune di Codigoro esclusivamente mediante la piattaforma certificata "Appalti&Contratti" per le procedure di affidamento del Comune di Codigoro accessibile dal seguente link:
<http://www.comune.codigoro.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, utilizzando l'apposito modello (Allegato 2) secondo le indicazioni contenute nell'indagine esplorativa di mercato (Allegato 1);
6. di stabilire che nell'indagine sopra individuata verrà indicato il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse;
7. di approvare la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori, di cui agli allegati:
 - All. 1 Indagine esplorativa di mercato;
 - All. 2 Manifestazione di interesse;
 - All. B Lettera di invito e disciplinare di gara;
 - All. B1 Domanda di partecipazione;
 - All. B2 Schema di contratto di appalto;

8. Dato atto che a) la documentazione progettuale è stata approvata con determinazione n. 308 del 24.06.2024; b) all'intervento in questione è stato attribuito il seguente codice CUP D43I22000040006, CPV 45454000-4- lavori di ristrutturazione;

9. di dare atto che l'opera, per l'importo complessivo di €. 850.000,00 è finanziata come di seguito:

- per € 14.692,02 con fondi propri del Comune;
- per € 835.307,98 mediante mutuo richiesto a credito sportivo (pos. n. 6890) che verrà introitato al Cod. 60300, capitolo 5034950 " Mutuo per

manutenzione immobili com.li”;

10. di dare atto che la spesa di € 270.898,56 trova imputazione al codice 0601 capitolo 20602018505 “Realizzazione nuovi impianti sportivi e spazi pubblici/ricreativi” codice PDC 2020109016 del bilancio di previsione 2024;

11. di impegnare la somma di €. 250,00 per il contributo ANAC al codice 0601 capitolo 20602018505 “Realizzazione nuovi impianti sportivi e spazi pubblici/ricreativi” codice PDC 2020109016 del bilancio di previsione 2024 (Gimp. 543/2024 – Gsub. 125/2024);

12. di dare atto che l’aggiudicazione sarà subordinata all’avvenuta concessione del mutuo previsto al punto n. 9, e pertanto, qualora lo stesso non venisse concesso, non si potrà dare corso all’affidamento e alla conseguente stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;

13. di stabilire che i pagamenti per le prestazioni fornite saranno effettuate come disposto dal capitolato speciale d’appalto;

14. di stabilire, inoltre, che ad ogni fattura, in applicazione all’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023, verrà applicata una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni riferite ad appalti di lavori, servizi e forniture, da cui derivino corrispettivi periodici, dello 0,5% che può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del DURC;

15. di autorizzare la stipula del contratto secondo quanto previsto a norma dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023, nella forma della scrittura privata;

16. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.L.gs 165/2001 e con particolare riferimento all’art. 53 comma 16/ter dello stesso art. 1 comma 3 del D.L. 95/12 e s.m.i ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codigoro, gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto;

17. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27.04.2016 ed

entrato in vigore negli Stati membri in data 25.05.2018, contenente norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

18. di dare atto che il RUP, è l'Arch. Alessandro Ghirardini, Dirigente del Secondo Settore, Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione, Protezione Civile;

19. di rendere noto che, relativamente al presente procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 e del codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del RUP, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Bologna entro il termine di trenta giorni a norma dell'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

21. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio del Comune di Codigoro, sul portale "Amministrazione Trasparente" in attuazione degli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012 e sulla BDNCP dell'Anac.

Codigoro, 04/07/2024

Il Responsabile del Settore
GHIRARDINI ALESSANDRO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*