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RIEPILOGO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DI ADDUZIONE

A - BACINO DI ACCUMULO

Aa1 - Manufatto di presa dal Po di Volano al bacino di scarico Impianto Pomposa 150.766,31

Ab1 - Bacino di scarico Impianto Pomposa 32.456,70
Ac1 - Manufatto per invaso bacino di accumulo 34.779,58
Ad1 - Manufatto di collegamento sommita argini vasca 31.493,00
Ae1 - Bacino di accumulo 98.543,65
Af1 - Manufatto di imbocco condotta di adduzione 30.585,75

B - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SCOLO POMPOSA

C -POZZETTO DI ISPEZIONE

D - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SCOLO GIRALDA 411.995,44

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GIRALDA

opere civili 543.160,42
opere elettromeccaniche 351.151,72
opere di finitura 75.889,20
opere di allacciamenti 9.660,00
bonifica bellica 20.000,00

RETE DISTRIBUZIONE

IMPORTO TOTALE

790.620,43

999.861,34
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
n° [ lungh./sup. [ Largh. | H/peso Parziali | Totali Pr. Unitario | Importo
I I
Aal - MANUFATTO DI PRESA DAL PO DI VOLANO AL BACINO DI SCARICO IMPIANTO POMPOSA
1 5 Demolizione di struttura esistente compreso ogni onere ...... omissis.
Soletta 1 21,00 7,00 0,40 mc 58,80
Muro parapetto verso Po di Volano 1 18,00 mc 18,00
Muro parapetto verso Bacino accumulo 1 18,00 mc 18,00
Struttura paratoia e gargami 1 14,00 0,80 3,80 mc 42,56
TOTALE 0G6 mc 137,36 137,36 € 82,80 € 11.373,41
2 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di acqua..omissis
terreno adiacente ai gargami attuali 2 18,00 mc 36,00
unghia sinistra 1 54,00 mc 54,00
unghia destra 1 126,00 mc 126,00
TOTALE 0OG6 mc 216,00 216,00 €4,00 € 864,00
3 3 [Terra proveniente dai depositi provvisori dell'escavo, portata a rinterro..omissis
Unghia sinistra 1 54,00 mc 54,00
Unghia destra 1 126,00 mc 126,00
TOTALE 0G6 mc 180,00 180,00 €0,50 € 90,00
4 6 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C28/35 a resistenza...omissis
Soletta 1 16,30 7,00 0,50 mc 57,05
Muro parapetto 1 21,00 0,25 1,50 mc 7,88
Muro parapetto 1 20,00 0,25 1,50 mc 7,50
Muro parapetto contenitivo 1 3,00 0,25 1,50 mc 1,13
Muro paraghiaia 2 6,60 0,30 1,50 mc 5,94
Pulvini di pila 2 6,60 1,00 0,55 mc 7,26
Pulvini di spalla 2 6,60 1,00 0,55 mc 7,26
Muro alloggiamento imbocco (sez. c-c), lato volano, parallelo volano 1 76,40 0,20 mc 15,28
Cordolo in C.A. 1 10,30 0,25 0,50 mc 1,29
Sostegno gargami 2 0,18 0,40 5,05 mc 0,73
Sostegno paratoie 1 3,90 1,00 mc 3,90
Varie e arrotondamenti mc 0,79
TOTALE 0G6 mc 116,00 116,00 € 147,00 € 17.052,00
5 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
Muro parapetto, pulvini e soletta 1 86,95 80,00 kg 6955,60
Varie e arrotondamenti kg 44,40
TOTALE 0G6 kg 7000,00 7000,00 € 1,50 € 10.500,00
6 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
1 29,06 50,00 kg 1452,75
Varie e arrotondamenti kg 47,25
TOTALE 0G6 kg 1500,00 1500,00 €1,50 € 2.250,00
|
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
n° lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
7 10 [Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi....omissis
Soletta fondo 1 16,30 7,00 mq 114,10
Soletta lati 2 30,30 0,40 mq 24,24
Muro parapetto 2 21,50 1,50 mq 64,50
Muro parapetto 2 20,50 1,50 mq 61,50
Muro parapetto contenitivo 4 3,00 1,50 mq 18,00
Muro paraghiaia 4 7,10 1,50 mq 42,60
Pulvini di pila 2 6,60 2,10 mq 27,72
Pulvini di spalla 2 6,60 2,10 mq 27,72
Muro alloggiamento imbocco (sez. c-c), lato volano, parallelo volano 2 76,40 mq 152,80
Lati muro alloggiamento imbocco (sez. c-¢), in prossimita dell'alloggiamento paratoia 1 10,30 0,20 mq 2,06
Cordolo in C.A. 2 10,30 0,50 mc 10,30
Sostegno gargami 2 0,76 5,05 mq 7,68
Sostegno paratoie 2 3,90 mq 7,80
Varie e arrotondamenti mq 0,98
TOTALE 0G6 mq 562,00 562,00 € 32,40 € 18.208,80
8 15 |Fornitura e posa di dispositivi di appoggio dellimpalcato costituiti da cuscinetti in
neoprene....omissis
16 4,00 4,00 1,00 dmc 256,00
TOTALE 0G6 dmc 256,00 256,00 € 18,40 €4.710,40
9 16  |Creazione di impalcato da ponte comprendente la fornitura.... omissis 1 a corpo 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 € 55.200,00 € 55.200,00
9 20a |Fornitura e posa di pali trivellati Lmax=18 m (@400 cm) compresa armatura...omissis
16 18,00 ml 288,00
TOTALE 0G21 ml 288,00 288,00 € 52,00 € 14.976,00
10 13 [Parapetti metallici
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale...omissis 2 21,00 20,00 kg 840,00
TOTALE 0G6 kg 840,00 840,00 €3,80 € 3.192,00
1 12 [Fornitura e posa di paratoia piana in acciaio con tenuta da un solo lato, ..omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 € 3.680,00 € 3.680,00
12 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
Rivestimento sponde e fondo da paratoia (Aa1) in direzione volano (per 10 ml) 1 10,00 20,00 0,20 mc 40,00
TOTALE 0G6 mc 40,00 40,00 € 86,00 € 3.440,00
13 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione...omissis
kg 1800,00
Varie e arrotondamenti kg 200,00
TOTALE 0G6 kg 2000,00 2000,00 €1,10 € 2.200,00
14 28 |Fornitura e posa in opera di gargami in profilati di acciaio HEA220...omissis
4 5,05 50,50 1,10 aKg 1122,11
TOTALE 0G6 aKg 1122,11 1122,11 €2,70 €3.029,70
TOTALE € 150.766,31
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
n° [ lungh./sup. [ Largh. | Hipeso Parziali | Totali Pr. Unitario | Importo
Ab1 - BACINO DI SCARICO IMPIANTO POMPOSA
1 5 Demolizione di struttura esistente compreso ogni onere ..... omissis.
1 25,00 26,00 0,20 mc 130,00
TOTALE 0G6 mc 130,00 130,00 €82,80 € 10.764,00
2 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di acqua..omissis
1 25,00 26,00 0,20 mc 130,00
TOTALE 0G6 mc 130,00 130,00 €4,00 € 520,00
3 2 Sabbia di cava fornita in opera ...omissis
1 25,00 26,00 0,20 mc 130,00
TOTALE 0G6 mc 130,00 130,00 €14,20 €1.846,00
4 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
Rivestimento bacino di scarico Pomposa 1 23,50 20,50 0,20 mc 96,35
Varie e arrotondamenti mc 0,65
TOTALE 0G6 mc 97,00 97,00 € 86,00 €8.342,00
5 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione...omissis
2 23,50 20,50 2,50 kg 2408,75
Varie e arrotondamenti kg 91,25
TOTALE 0G6 kg 2500,00 2500,00 €1,10 €2.750,00
6 17  |Pulizia pareti esistenti con idropulitrice al fine di eliminare sedimenti ed...omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 €1.380,00 €1.380,00
7 18 |Ancoraggio e sigillatura del nuovo rivestimento del bacino di scarico....omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 €2.300,00 €2.300,00
8 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25 ....omissis
rampa di accesso da fondo vasca -3,00a -1,11) 6 0,30 1,50 0,10 mc 0,27
rampa di accesso da fondo vasca -3,00 a +3,00 20 0,30 1,50 0,10 mc 0,90
TOTALE 0G6 mc 1,17 1,17 € 86,00 € 100,62
9 10 [Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi....omissis
rampa di accesso da fondo vasca -3,00 a -1,11 6 0,30 1,50 mq 2,70
rampa di accesso da fondo vasca -3,00 a +3,00 20 0,30 1,50 mq 9,00
TOTALE 0G6 mq 11,70 11,70 € 32,40 € 379,08
10 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
Rampe di accesso 1 1,17 40,00 kg 46,80
Varie e arrotondamenti kg 3,20
TOTALE 0G6 kg 50,00 50,00 €1,50 €75,00
1 19 |Realizzazione di scala in acciaio con alzate da 16 cm....omissis
da quota +1,40 a +3,00
da quota -1,00 a +1,4] 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 €4.000,00 €4.000,00
TOTALE € 32.456,70
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. elenco Unita IMPORTI
ordine prezzi INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
misura
ne lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
Ac1 - MANUFATTO PER INVASO BACINO DI ACCUMULO
1 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di acqua..omissis
1 17,00 30,00 mc 510,00
TOTALE 0G6 mc 510,00 510,00 €4,00 € 2.040,00
2 6 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 28/35 a resistenza...omissis
Soletta 1 12,50 2,20 0,30 mc 8,25
Muro alloggiamento gargami centrali 1 2,20 0,30 4,35 mc 2,87
Muro alloggiamento gargami laterali 2 2,20 0,25 4,35 mc 4,79
Muro centrale sotto a soletta dove si fissano le paratoie 1 36,50 0,30 mc 10,95
a dedurre apertura paratoie nel muro centrale sotto a soletta dove si fissano le paratoie 1,80 1,95 0,30
-2 mc -2,11
Muretti a lato panconcelli in imbocco 2 8,10 0,15 mc 2,43
Varie e arrotondamenti mc 0,82
TOTALE 0G6 mc 28,00 28,00 €147,00 €4.116,00
3 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
kg 1400,00
Varie e arrotondamenti kg 100,00
TOTALE 0G6 kg 1500,00 1500,00 €1,50 €2.250,00
4 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi....omissis
Soletta fondo 1 12,50 2,20 mq 27,50
Soletta lati 2 12,50 0,30 mq 7,50
Muro alloggiamento gargami centrali 1 4,80 4,35 mq 20,88
Muro alloggiamento gargami laterali 2 4,80 4,35 mq 41,76
Muro centrale sotto a soletta dove si fissano le paratoie 1 73,00 mq 73,00
Muretti a lato panconcelli in imbocco 2 16,20 mq 32,40
Varie e arrotondamenti mq 0,96
TOTALE 0G6 mq 204,00 204,00 €32,40 € 6.609,60
5 13 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale...omissis
Parapetti metallici H=150 cm 2 12,50 20,00 kg 500,00
TOTALE 0G6 kg 500,00 500,00 €3,80 €1.900,00
6 11 Fornitura e posa di doppia paratoia piana del tipo madre-figlia in acciaio ..omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 COrpo 1,00 1,00 €8.681,10 €8.681,10
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. elenco Unita IMPORTI
ordine prezzi INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
misura
ne lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
7 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
Rivestimento sponde e fondo da bacino scarico Pomposa (Ab1) in direzione bacino di
accumulo (per 10 ml) C 20/25 1 10,00 20,00 0,20 mc 40,00
TOTALE 0G6 mc 40,00 40,00 € 86,00 € 3.440,00
8 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione...omissis
2 10,00 20,00 2,50 kg 1000,00
Varie e arrotondamenti kg 100,00
TOTALE 0G6 kg 1100,00 1100,00 €1,10 €1.210,00
9 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
rampa di accesso da fondo vasca -1,65a +2,50| 14 0,30 1,50 0,10 mc 0,63
TOTALE 0G6 mc 0,63 0,63 € 86,00 €54,18
10 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi....omissis
rampa di accesso da fondo vasca -1,65a +2,50| 14 0,30 1,50 mq 6,30
TOTALE 0G6 mq 6,30 6,30 €32,40 €204,12
1 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
1 0,63 40,00 kg 25,20
Varie e arrotondamenti kg 4,80
TOTALE 0G6 kg 30,00 30,00 €1,50 € 45,00
12 28 Fornitura e posa in opera di gargami in profilati di acciaio HEA220...omissis
6 4,70 50,50 1,10 aKg 1566,51
TOTALE 0G6 a Kg 1566,51 1566,51 €270 €4.229,58
TOTALE € 34.779,58
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
ne lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
Ad1 - MANUFATTO DI COLLEGAMENTO SOMMITA' ARGINI VASCA
1 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di acqua..omissis
1 10,00 20,00 0,20 mc 40,00
TOTALE 0G6 mc 40,00 40,00 €4,00 € 160,00
2 2 Sabbia di cava fornita in opera ... omissis
1 10,00 20,00 0,20 mc 40,00
TOTALE 0G6 mc 40,00 40,00 €14,20 € 568,00
3 6 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C28/35 a resistenza...omissis
Soletta 1 12,00 6,00 0,30 mc 21,60
Pulvino 4 6,00 1,00 0,40 mc 9,60
Varie e arrotondamenti mc 3,80
TOTALE 0G6 mc 35,00 35,00 € 147,00 €5.145,00
4 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
Soletta 1 21,60 112,00 kg 2419,20
Varie e arrotondamenti kg 80,80
TOTALE 0G6 kg 2500,00 2500,00 €1,50 € 3.750,00
5 9 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
1 9,60 80,00 kg 768,00
Varie e arrotondamenti kg 32,00
TOTALE 0G6 kg 800,00 800,00 €1,50 €1.200,00
6 10 [Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi....omissis
Soletta 1 12,00 6,00 mq 72,00
Soletta lati 1 36,00 0,30 mq 10,80
Pulvini 4 6,00 1,80 mq 43,20
Varie e arrotondamenti mq 4,00
TOTALE 0G6 mq 130,00 130,00 €32,40 €4.212,00
7 13  |Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale...omissis
Parapetti metallici H=150 cm 2 12,00 20,00 kg 480,00
TOTALE 0G6 kg 480,00 480,00 €3,80 €1.824,00
8 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
Rivestimento sponde e fondo da manufatto (Ac1) in direzione bacino di accumulo (per
10 ml) C 20/25 1 10,00 20,00 0,20 mc 40,00
TOTALE 0G6 mc 40,00 40,00 € 86,00 € 3.440,00
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
ne lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
9 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione...omissis
2 10,00 20,00 2,50 kg 1000,00
Varie e arrotondamenti kg 100,00
TOTALE 0G6 kg 1100,00 1100,00 €1,10 €1.210,00
10 20a [Fornitura e posa di pali trivellati Lmax=18 m (@400 cm) compresa armatura...omissis
16 12,00 ml 192,00
TOTALE 0G6 ml 192,00 192,00 €52,00 €9.984,00
TOTALE € 31.493,00
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art.
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita di PRODOTTI STATO DI PROGETTO
prezzi misura
n° [ lungh./sup. | Largh. I H/peso Parziali |  Totali Pr. Unitario | Importo
Ae1 - BACINO DI ACCUMULO
1 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di
acqua..omissis
1 11.700,000 0,700 mc 8.190,000
TOTALE 0G6 mc 8.190,000 8.190,000 €4,00 € 32.760,00
2 26 Formazione di arginature con terra proveniente dagli scavi o da
depositi ...omissis
Tratto A (parallelo a Po di Volano) 1 18,830 225,000 mc 4.236,750
Tratto B (parallelo a condotto Volano e a scolo Pomposa) 1 26,700 350,000 mc 9.345,000
Varie e arrotondamenti mc 8,250
TOTALE 0G6é mc 13.590,000 13.590,000 € 3,60 € 48.924,00
3 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
Tratto vicino a manufatto di imbocco (fondo vasca) 1 135,000 0,200 mc 27,000
Tratto vicino a manufatto di imbocco (lati vasca) 1 73,000 6,000 0,200 mc 87,600
Soletta scala corta 1 6,000 1,300 0,150 mc 1,170
Soletta scala lunga 5 9,500 1,500 0,150 mc 10,688
Gradini per scala corta 14 0,200 1,300 0,100 mc 0,364
Gradini per scala lunga 105 0,200 1,500 0,100 mc 3,150
Varie e arrotondamenti mc 0,028
TOTALE 0G6 mc 130,000 130,000 | €86,00 €11.180,00
4 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione...omissis
Tratto vicino a manufatto di imbocco (fondo vasca) 2 135,000 2,500 kg 675,000
Tratto vicino a manufatto di imbocco (lati vasca) 2 73,000 6,000 2,500 kg 2.190,000
Soletta scala corta 2 6,000 1,300 2,500 kg 39,000
Soletta scala lunga 10 9,500 1,500 2,500 kg 356,250
Varie e arrotondamenti Kg 9,750
TOTALE 0G6 Kg 3.270,000 3.270,000 €1,10 €3.597,00
5 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato....omissis
Gradini per scala corta 1 0,364 40,000 kg 14,560
Gradini per scala lunga 1 3,150 40,000 kg 126,000
Varie e arrotondamenti Kg 9,440
TOTALE 0G6 Kg 150,000 150,000 €1,50 € 225,00
6 9 Acciaio per formazione scala "alla marinara"....omissis
Gradini per scala lunga 20 1,500 1,580 kg 47,400
Varie e arrotondamenti Kg 2,600
TOTALE 0G6 Kg 50,000 50,000 €1,50 €75,00
7 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
Gradini per scala corta 42 0,200 1,300 mq 10,920
Gradini per scala lunga 147 0,200 1,500 mq 44,100
TOTALE 0G6 mq 55,020 55,020 | €32,40 €1.782,65
TOTALE € 98.543,65
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
ne lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
Af1 - MANUFATTO DI IMBOCCO CONDOTTA DI ADDUZIONE
1 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di acqua..omissis
Scavo per realizzazione fondazione manufatto 100,00 mc 100,00
TOTALE 0G6 mc 100,00 100,00 €4,00 € 400,00
2 6 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 28/35 a resistenza...omissis
Soletta di fondo 1 6,45 5,30 0,30 mc 10,26
Pareti verticali mc 26,00
Soletta superiore 1 6,45 4,70 0,30 mc 9,10
Muro paraghiaia 1 6,45 1,00 0,40 mc 2,58
Varie e arrotondamenti mc 0,07
TOTALE 0G6 mc 48,00 48,00 €147,00 €7.056,00
3 9 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato....omissis
1 48,00 50,00 kg 2400,00
Varie e arrotondamenti kg 100,00
TOTALE 0G6 kg 2500,00 2500,00 €1,50 € 3.750,00
4 10 [Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi....omissis
Soletta di fondo 2 11,75 0,30 mq 7,05
Pareti verticali + muro paraghiaia 1 45,80 4,05 mq 185,49
Soletta superiore (fondo) 1 6,45 4,70 mq 30,32
Soletta superiore (bordi) 2 11,15 0,30 mq 6,69
Varie e arrotondamenti mq 0,45
TOTALE 0G6 mq 230,00 230,00 €32,40 €7.452,00
5 13  |Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale...omissis
Parapetti metallici H=150 cm 1 16,00 20,00 kg 320,00
TOTALE 0G6 kg 320,00 320,00 €3,80 €1.216,00
6 21 |Griglia fermaerbe costituita da piatto 80x10 passo 50 mm...omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 € 4.600,00 € 4.600,00
7 30 |Griglia anticaduta costituita da piatto 80x10 passo 50 mm...omissis
1 corpo ,
TOTALE 0G6 COorpo 1,00 € 552,00 € 552,00
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Art. Unita IMPORTI
ordine | elenco INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI di PRODOTTI (Euro)
prezzi misura
ne lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
8 7 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 20/25....omissis
Rivestimento sponde e fondo condotto volano 1 15,00 mc 15,00
TOTALE 0G6 mc 15,00 15,00 € 86,00 €1.290,00
9 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione...omissis
2 100,00 2,50 kg 500,00
TOTALE 0G6 kg 500,00 500,00 €1,10 €550,00
10 22 [Tubo @1000 in c.a. per scarico nel condotto Volano della lunghezza di 3 m...omissis
1 10,00 ml 10,00
TOTALE 0G6 ml 10,00 10,00 €126,00 €1.260,00
1 28 |Fornitura e posa in opera di gargami in profilati di acciaio HEA220...omissis
4 4,10 50,50 1,10 a Kg 911,02
TOTALE 0G6 aKg 911,02 911,02 €2,70 € 2.459,75
TOTALE € 30.585,75
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ne° Art. elenco
ordine prezzi INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita di PRODOTTI STATO DI PROGETTO
misura
n° | lungh./sup. Largh. H/peso Parziali Totali Pr. Unitario Importo
B - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SCOLO POMPOSA
C - POZZETTO DI ISPEZIONE
D - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SCOLO GIRALDA
1 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di
acqua..omissis
1 17,000 [ 1.541,000 mc 26.197,000
TOTALE 0G6é mc 26.197,000 [ 26.197,000 €4,00 €104.788,00
2 2 Sabbia di cava fornita in opera per rinfianco di tubazioni e ...omissis
totale volume di scavo 1 1,500 | 1.541,000 mc 2.311,500
TOTALE 0G6é mc 2.311,500 2.311,500 €14,20 € 32.823,30
3 3 Terra proveniente dai depositi provvisori dellescavo, portata a
reinterro..omissis
1 13,530 [ 1.541,000 mc 20.849,730
TOTALE 0G6 mc 20.849,730 [ 20.849,730 €0,50 €10.424,87
4 4 Distendimento delle materie provenienti dall'escavo ...omissis
totale volume tubo e sabbia| 1 3,470 | 1.541,000 mc 5.347,270
TOTALE 0G6 mc 5.347,270 5.347,270 €1,00 €5.347,27
5 23 Fornitura e posa in opera di tubazioni DN 1200 mm., lunghezza 3.00 m
..0missis
1 1.541,000 ml 1.541,000
TOTALE 0G6é ml 1.541,000 1.541,000 €152,00 € 234.232,00
6 24 Realizzazione di pozzetti d'ispezione. Sono compresi oneri per fornitura e
posa di ..omissis
in pianta (punti C,P) 2 corpo 2,000
TOTALE 0G6 corpo 2,000 2,000 € 3.220,00 € 6.440,00
7 24 Realizzazione di pozzetti d'ispezione. Sono compresi oneri per fornitura e
posa di ..omissis
in quota (punti B,D) doppi 4 COorpo 4,000
TOTALE 0G6é corpo 4,000 4,000 € 3.220,00 € 12.880,00
8 25 Fornitura e posa di dispositivo di intercettazione per la tubazione DN 1200
..0missis
1 a corpo 1,000
TOTALE 0G6 a corpo 1,000 1,000 €5.060,00 € 5.060,00
TOTALE € 411.995,44
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

No
ordine A";;:z"i“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI ke el
n° | lungh. | Largh. | Hipeso misura Parziali | Totali Imp. Unitario | Importo
| A PREPARAZIONE CANTIERE (Voci comprese nelle spese di sicurezza) | |
B SCAVI
1 B-001 Spianamento di compenso a quota -2,00 della zona interessata dai lavori
Zona interessata dai lavori 5.500,00 0,20 mc 1.100,00
Varie per arrotondamenti mc 10,00
TOTALE 0G6 mc 1.110,00 1.110,00 3,60 3.996,00
2 B-002 Sbancamento zona vasca a terra
Scavo a profondita -2,5 m rispetto al piano campagna 20,00 20,00 2,50 mc 1.000,00
Allargamento scavo per raccordo 3/2 al piano campagna 0,5 87,50 3,75 2,50 mc 410,16
Varie per arrotondamenti mc 9,84
TOTALE 0G6 mc 1.420,00 1.420,00 3,60 5.112,00
3 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in presenza di
acqua...omissis
Scavo sezione obbligata per pozzetto raccordo tubazione di adduzione DN 1200 ; solo
zona pozzetto a profondita 5,6 m dal piano campagna 4,00 8,00 3,60 mc 115,20
Varie per arrotondamenti mc 4,80
TOTALE 0G6 mc 120,00 120,00 4,00 480,00
4 B-004 Sbancamento zona servizi
Scavo a profondita -0,80 m rispetto al piano campagna 120,00 0,80 mc 96,00
Varie per arrotondamenti mc 4,00
TOTALE 0G6 mc 100,00 100,00 3,60 360,00
Cc LIVELLAMENTI IN SABBIA, GETTI DI SOTTOFONDO, e RINTERRI
5 C-001 Livell 1to fondo scavo realizzato con sabbia ecc.
Fondo vasca 20,00 20,000 0,30 mc 120,00
Riempimento allargamento scavo per raccordo 0,5 87,50 3,75 2,50 mc 410,16
Fondo pozzetto di raccordo 4,00 8,00 0,30 mc 9,60
Fondo zona servizi 120,00 0,20 mc 24,00
Varie per arrotondamenti mc 6,24
TOTALE 0G6 mc 570,00 570,00 27,60 15.732,00
6 C-002 Getto di magrone di sottofondazione
Sottofondo vasca 20,00 20,00 0,20 mc 80,00
Sottofondo pozzetto di raccordo 4,00 8,00 0,20 mc 6,40
Sottofondo zona servizi 120,00 0,10 mc 12,00
Varie per arrotondamenti mc 1,60
TOTALE 0G6 mc 100,00 100,00 82,80 8.280,00
7 C-003 Terrapieno di mascheramento vasca a terra.
Terrapieno 1600,00 mc 1.600,00
Varie per arrotondamenti mc -
TOTALE 0G6 mc 1.600,00 1.600,00 4,60 7.360,00
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
ordine A':;:::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI LUl L)
n° [ lungh. [ Largh. | Hipeso misura Parziali | Totali Imp. Unitario [ Importo
D PALI
8 20b Fornitura e posa di pali trivellati Lmax=35 m (@800 cm) compresa... omissis
Pali fondazione torre piezometrica 24 30,50 m 732,00
Varie per arrotondamenti m -
TOTALE 0G6 m 732,00 732,00 96,00 70.272,00
9 20c Sovrapprezzo ai pali trivellati @800 per profondita superiori a 20 metri e fino a 35 metri,
per ogni metro:
Pali fondazione torre piezometrica 24 10,50 m 252,00
Varie per arrotondamenti m -
TOTALE 0G6 m 252,00 252,00 20,20 5.090,40
[
E GETTI FONDAZIONE
10 27 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 25/30 a... omissis
Fondazione vasca a terra (esclusa fondazione torre piezometrica) 196,00 0,50 mc 98,00
Fondazione torre piezometrica 160,00 0,80 mc 128,00
Fondazione pozzetto di raccordo 3,90 8,00 0,30 mc 9,36
Fondazione servizi 120,00 0,30 mc 36,00
Fondazione scala esterna vasca 15,30 0,40 mc 6,12
Basamento pompe sommerse 4,00 mc 4,00
Varie per arrotondamenti mc 8,52
TOTALE 0G6 mc 290,00 290,00 126,00 36.540,00
|
F GETTI IN ELEVAZIONE
11 6 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato C 28/35... omissis
Pareti perimetrali vasca a terra 187,00 mc 187,00
Coronamento interno vasca 57,00 mc 57,00
Pozzetto di raccordo 21,00 mc 21,00
Colonne principali diametro 80 cm 43,00 mc 43,00
Pilastri 30x30 di sostegno della soletta di servizio 10 0,09 5,25 mc 4,73
Soletta di servizio a quota +2,00 63,60 0,25 mc 15,90
Coperchi botole 3 2,15 0,25 mc 1,61
Scala esterna 18,85 0,25 mc 4,71
Serbatoio pensile 102,10 mc 102,10
Pareti passoduomo 9,25 3,20 0,15 mc 4,44
Ballatoi di servizio 21,00 0,30 mc 6,30
Muri perimetrali servizi 36,00 mc 36,00
Solaio servizi 36,00 mc 36,00
Bordo contenimento terrapieno su servizi 6,70 mc 6,70
Varie per arrotondamenti mc 3,51
TOTALE 0G6 mc 530,00 530,00 147,00 77.910,00
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
ordine A':;:::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI LUl L)
n° lungh. [ Largh. [ Hipeso misura Parziali | Totali Imp. Unitario [ Importo
\
G CASSERI
12 10 Casseforme rette o centinate per getti... omissis

Vasca a terra
Perimetro interno 88,00 5,50 mq 484,00
Perimetro esterno 91,00 5,50 mq 500,50
Rinforzo interno 2 47,73 3,50 mq 334,10
Rompitratta rinforzo interno 4 2,00 3,50 mq 28,00
Varie per arrotondamenti mq 13,40

TOTALE 0G6 mq 1.360,00 1.360,00 32,40 44.064,00
Scala esterna
Laterali 2 7,30 2,000 3,18 mq 92,86
Soletta e pianerottoli 5,00 2,50 mq 12,50
Varie per arrotondamenti mq 4,64

TOTALE 0G6 mq 110,00 110,00 32,40 3.564,00
Servizi
Pareti 2 60,00 3,30 mq 396,00
Solaio 120,00 mq 120,00
Bordo contenimento 2 29,00 0,90 mq 52,20
Varie per arrotondamenti mq 1,80

TOTALE 0G6 mq 570,00 570,00 32,40 18.468,00
Pozzetto di raccordo
Pareti 2 24,00 3,10 mq 148,80
Varie per arrotondamenti mq

TOTALE 0G6 mq 148,80 148,80 32,40 4.821,12
Colonne principali diametro 80 cm
Casseri circolari 6 14,10 m 84,60
Varie per arrotondamenti m

TOTALE 0G6 m 84,60 84,60 32,40 2.741,04
Pilastri 30x30 di sostegno della soletta di servizio
Casseri normali 10 1,20 5,25 mq 63,00
Varie per arrotondamenti mq

TOTALE 0G6 mq 63,00 63,00 32,40 2.041,20
Soletta di servizio a quota +2,00
Casseri laterali - bordo esterno 33,20 0,25 mq 8,30
Casseri laterali - bordi interni colonne 2 2,55 0,25 mq 1,28
Soletta 61,20 mq 61,20
Varie per arrotondamenti mq 0,22

TOTALE 0G6 mq 71,00 71,00 32,40 2.300,40
Coperchi botole
Casseri laterali 3 5,90 0,25 mq 4,43
Varie per arrotondamenti mq 0,58

TOTALE 0G6 mq 5,00 5,00 32,40 162,00
Delimitazione fondo vasca a terra verso fondazione torre piezometrica
Casseri laterali 44,90 0,80 mq 35,92
Varie per arrotondamenti mq 0,08

TOTALE 0G6 mq 36,00 36,00 32,40 1.166,40
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
ordine A':;:::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI LUl L)
n° lungh. Largh. H/peso misura Parziali Totali Imp. Unitario Importo

Serbatoio pensile
Casseri pareti verticali 2 25,12 2,60 mq 130,62
Casseri fondo 200,96 mq 200,96
Casseri esterni pozzetto passoduomo 9,25 3,20 mq 29,60
Casseri interni pozzetto passoduomo 8,05 3,20 mq 25,76
Casseri tubo scarico 3,45 0,40 mq 1,38
Varie per arrotondamenti mq

TOTALE 0G6 mq 388,33 388,33 32,40 12.581,76
Ballatoi di servizio
Casseri laterali 15,98 0,25 mq 4,00
Varie per arrotondamenti mq 0,00

TOTALE 0G6 mq 4,00 4,00 32,40 129,60

H ACCIAIO ARMATURE
13 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio... omissis

Fondazione vasca a terra (esclusa fondazione torre piezometrica) 98,00 60,00 daN 5.880,00
Fondazione torre piezometrica 128,00 60,00 daN 7.680,00
Fondazione pozzetto di raccordo 9,36 60,00 daN 561,60
Fondazione servizi 36,00 60,00 daN 2.160,00
Fondazione scala esterna vasca 6,12 60,00 daN 367,20
Basamento pompe sommerse 4,00 60,00 daN 240,00
Pareti perimetrali vasca a terra 187,00 80,00 daN 14.960,00
Coronamento interno vasca 57,00 80,00 daN 4.560,00
Pozzetto di raccordo 21,00 80,00 daN 1.680,00
Colonne principali diametro 80 cm 43,00 150,00 daN 6.450,00
Pilastri 30x30 di sostegno della soletta di servizio 4,73 150,00 daN 708,75
Soletta di servizio a quota +2,00 15,90 80,00 daN 1.272,00
Coperchi botole 1,61 80,00 daN 129,04
Scala esterna 4,71 80,00 daN 377,04
Serbatoio pensile 102,10 120,00 daN 12.252,00
Pareti passoduomo 4,44 120,00 mc 532,80
Ballatoi di servizio 6,30 80,00 daN 504,00
Muri perimetrali servizi 36,00 60,00 daN 2.160,00
Solaio servizi 36,00 80,00 daN 2.880,00
Bordo contenimento terrapieno su servizi 6,70 60,00 daN 402,00
Varie per arrotondamenti daN 0,57

TOTALE 0G6 daN 65.757,00 65.757,00 1,50 98.635,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
ordine A':;:::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI LUl L)
n° [ lungh. [ Largh. | Hipeso misura Parziali | Totali Imp. Unitario [ Importo
L ACCIAIO CARPENTERIA
14 L-001 Acciaio per carpenteria in profili commerciali $235.
Cupola superiore serbatoio pensile 1,54 7850,00 daN 12.089,00
Sostegni cupola 0,02 7850,00 daN 128,87
Trave corsa paranco (HEA 200) 14,00 22,40 daN 313,60
Tubo DN 1000 fino a limite di consegna curva a terra 0,82 7850,00 daN 6.434,69
Tromboncino scarico nel serbatoio 3 0,03 7850,00 daN 723,22
Tubo laterale verticale DN 500 + 2 m 2 0,14 7850,00 daN 2.258,07
Tubo centrale verticale DN 500 + 2 m 1 0,14 7850,00 daN 1.082,26
Raccordo 400-500 3,00 0,02 7850,00 daN 372,17
Sostegni raccordo 3 0,02 7850,00 daN 372,56
Parapetto 0,61 7850,00 daN 4.782,87
Scala alla marinara accesso serbatoio 0,24 7850,00 daN 1.884,00
Scale alla marinara di sicurezza 550,00 daN 550,00
Varie per arrotondamenti daN 8,69
TOTALE 0G6 daN 31.000,00 31.000,00 3,60 111.600,00
Grigliati
Griglia anticaduta nel pozzetto di arrivo 7,20 3,50 15,00 daN 378,00
Griglie antintrusione verso zona pescaggio pompe 10 2,00 1,50 15,00 daN 450,00
Varie per arrotondamenti daN 2,00
TOTALE 0G6 daN 830,00 830,00 3,60 2.988,00
M OPERE CIVILI PER IMPIANTISTICA
15 M-001 Cunicoli larghezza 60 cm.....Omissis
Cunicolo 60x40 da quadri ENEL a trasformatori e verso quadri 18,00 m 18,00
Varie per arrotondamenti m
TOTALE 0G6 m 18,00 18,00 110,00 1.980,00
16 M-002 Cunicoli larghezza 40 cm..... Omissis
Cunicolo 40x40 da quadri ad esterno locali tecnici 13,00 0,00 m 13,00
Varie per arrotondamenti m
TOTALE 0G6 m 13,00 13,00 85,00 1.105,00
17 M-003 Realizzazione servizio igienico completo ... Omissis
Locale servizi 1 corpo 1,00
Varie per arrotondamenti corpo
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 3.680,00 3.680,00
Totale opere civili 543.160,42
N OPERE ELETTROMECCANICHE
18 N-001 Cavo tipo RG7 H1R 12/20 KV, sez. 3 x 50 mm2, tratto tra quadro enel, quadro media
tensione e i trasformatori. Compreso il filo di terra....Omissis
10 15,10 m 151,00
TOTALE 0S30 m 151,00 151,00 6,50 981,50
19 N-002 4 cavi unipolari da 185 mm2 per fase, tratto compreso tra ciascun trasformatore da 800
KVA ed il quadro....Omissis
2 13,40 m 26,80
TOTALE 0S30 m 26,80 26,80 12,50 335,00
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
i) "r‘::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI STATO DI PROGETTO
P n° lungh. Largh. H/peso misura Parziali Totali Imp. Unitario Importo
20 N-003 Cavo tetrapolare sez. 4 x 70 mm2, tratto compreso tra il trasformatore da 100 KVA ed il
quadro....Omissis
1 13,40 m 13,40
TOTALE 0S30 m 13,40 13,40 18,30 245,22
21 N-004 Cavo da 3 x 1x 185 mm2 per pompa, tratto compreso tra il quadro e I'elettropompa da
160KW....Omissis
5 60,00 m 300,00
TOTALE 0S30 m 300,00 300,00 12,50 3.750,00
22 N-005 Canaletta esterna portacavi....Omissis
1 50,00 m 50,00
TOTALE 0830 m 50,00 50,00 36,80 1.840,00
23 N-006 Cavo schermato da 2 x 1.5 mm2, tratto compreso tra trasmettitori di portata e strumenti
ricevitori a quadro....Omissis
5 60,00 m 300,00
TOTALE 0S30 m 300,00 300,00 0,50 150,00
24 N-007 Cavo sez. 1-1,5-2,5 mm2 per i comandi e le segnalazioni....Omissis
5 60,00 m 300,00
TOTALE 0S30 m 300,00 300,00 0,30 90,00
25 N-008 Carroponte portata daN 2500 Corsa 10 m...Omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00
26 N-009 Pompe come da descrizione
3 corpo 3,00
TOTALE 0G6 corpo 3,00 3,00 43.000,00 129.000,00
27 N-010 Cabina trasformazione + quadri ecc....Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0S30 corpo 1,00 1,00 166.520,00 166.520,00
28 N-011 Impianto illuminazione interna...Omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0S30 a corpo 1,00 1,00 1.840,00 1.840,00
29 N-012 Impianto illuminazione esterna...Omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0S30 a corpo 1,00 1,00 4.600,00 4.600,00
30 N-013 Opere idrauliche accessorie impianto a caduta...Omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 36.800,00 36.800,00
Totale opere elettromeccaniche 351.151,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
i) ":::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita  di PRODOTTI STATO DI PROGETTO
P n° [ lungh. [ Largh. | Hipeso misura Parziali | Totali Imp. Unitario [ Importo
P OPERE DI FINITURA
31 P-001 Recinzione e cancelli...Omissis
10 15,10 m 151,00
TOTALE 0G6 m 151,00 151,00 55,20 8.335,20
32 P-002 Rete di scarico servizi (nere)...Omissis
1 a corpo 1,00
TOTALE 0G6 a corpo 1,00 1,00 1.472,00 1.472,00
33 P-003 Cordonate stradali e marciapiedi...Omissis
1 135,00 m 135,00
TOTALE 0G6 m 135,00 135,00 22,00 2.970,00
34 P-004 Fognature bianche e caditoie...Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 2.392,00 2.392,00
35 P-005 Piazzali (compresa asfaltatura)...Omissis
1 3.200,00 mq 3.200,00
TOTALE 0G6 mq 3.200,00 3.200,00 18,40 58.880,00
36 P-006 Opere a verde...Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 1.840,00 1.840,00
Totale opere di finitura 75.889, 20
Q ALLACCIAMENTI
37 Q-001 Allacciamento ENEL per potenza e illuminazione...Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0S30 corpo 1,00 1,00 4.600,00 4.600,00
38 Q-002 Allacciamento CADF per acqua...Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 1.380,00 1.380,00
39 Q-003 Allacciamento CADF per fognature bianche...Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 1.840,00 1.840,00
40 Q-004 Allacciamento CADF per fognature nere...Omissis
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 1.840,00 1.840,00
Totale allacciamenti 9.660,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°
ordine | A" "r‘::z':“ INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U Unita  di el SO LA T e
P n° [ lungh. [ Largh. | Hipeso misura Parziali | Totali Imp. Unitario [ Importo
R BONIFICA BELLICA
41 75 Bonifica da ordigni bellici. Esecuzione della bonifica da ordigni bellici in tutte le
zone...omissis.
1 corpo 1,00
TOTALE 0G6 corpo 1,00 1,00 20.000,00 20.000, 00
Totale bonifica bellica 20.000, 00
Riepilogo impianto di sollevamento Giralda
Totale opere civili 543.160,42
Totale opere elettromeccaniche 351.151,72
Totale opere di finitura 75.889,20
Totale allacciamenti 9.660,00
Totale bonifica bellica 20.000,00
999.861,34 999.861,34
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

Computo metrico estimativo

Rete distribuzione

Art.
N° | elenco | INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita di PREZZI
prezzi misura (Euro)
N¢| lunghezza TOTALE Unitari Totali
Rete distribuzione
1 1 Escavo di materie terrose e melmose eseguito, anche in
presenza di acqua (Omissis...)
Profilo 1a (diametro 1000) 8.200|
Manufatti di consegna 2 20|
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 2 400
di consegna
Profilo 1b (diametro 800) 18.820
Profilo 1b (diametro 400) 2.400|
Profilo 1b (diametro 300) 1.500
Manufatti di consegna 18 170
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti | 18 3.600|
di consegna
Profilo 2 (diametro 500) 800
Profilo 2 (diametro 400) 2.700|
Profilo 2 (diametro 300) 2.900|
Manufatti di consegna 6 50
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 6 1.200
di consegna
Profilo 4b (diametro 600) 2.168|
Manufatti di consegna 1 10
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 1 200
di consegna
Profilo 5 (diametro 300) 3.000]
Manufatti di consegna 3 20|
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 3 600
di consegna
0G6 48.758 mc 4,00 195.032,00
2 2 Sabbia di cava fornita in opera per rinfianco di tubazioni e
formazione di letti di posa per sottofondazioni di manufatti
(Omissis...)
Profilo 1a (diametro 1000) 1.150
Manufatti di consegna 2 2
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 2 40
di consegna
Profilo 1b (diametro 800) 2.200|
Profilo 1b (diametro 400) 150
Profilo 1b (diametro 300) 70
Manufatti di consegna 18 11
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti | 18 280
di consegna
Profilo 2 (diametro 500) 80
Profilo 2 (diametro 400) 230
Profilo 2 (diametro 300) 240
Manufatti di consegna 6 4
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 6 70
di consegna
Profilo 4b (diametro 600) 143
Manufatti di consegna 1 1
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 1 20
di consegna
Profilo 5 (diametro 300) 200
Manufatti di consegna 3 2
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 3 30
di consegna
0G6 4.923 mc 0,50 2.461,52
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

Computo metrico estimativo

Rete distribuzione

Art.
N° | elenco | INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita di PREZZI
prezzi misura (Euro)
N°¢| lunghezza TOTALE Unitari Totali

3 3 Terra proveniente dai depositi provvisori dell'escavo,
portata a reinterro di opera d'arte o a formazione di rilevati o
convenientemente sistemata a completamento del
tombamento delle tubazioni gia collocate in opera (Omissis...)
Profilo 1a (diametro 1000) 7.042
Manufatti di consegna 2 10
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 2 360
di consegna
Profilo 1b (diametro 800) 17.013
Profilo 1b (diametro 400) 2.366
Profilo 1b (diametro 300) 1.360
Manufatti di consegna 18 20|
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 18 3.400
di consegna
Profilo 2 (diametro 500) 730
Profilo 2 (diametro 400) 2.200|
Profilo 2 (diametro 300) 2.700|
Manufatti di consegna 6 4
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 6 1.100
di consegna
Profilo 4b (diametro 600) 2.086
Manufatti di consegna 1 10
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 1 180
di consegna
Profilo 5 (diametro 300) 2.800]
Manufatti di consegna 2 10,
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 2 170
di consegna

0G6 43.561 mc 0,50 21.780,48

4 4 Distendimento delle materie provenienti dall'escavo,
depositate in cumuli provvisori di primo o secondo deposito,
sistemate con ruspa leggera (65 HP) a regola di buona
agricoltura in strati di altezza non superiore a 10 cm,
(Omissis...)
Profilo 1a (diametro 1000) 1.158
Manufatti di consegna 10
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 260
di consegna
Profilo 1b (diametro 800) 1.807
Profilo 1b (diametro 400) 34
Profilo 1b (diametro 300) 140
Manufatti di consegna 130
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 70|
di consegna
Profilo 2 (diametro 500) 70
Profilo 2 (diametro 400) 500
Profilo 2 (diametro 300) 200
Manufatti di consegna 40
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 30|
di consegna
Profilo 4b 82
Manufatti di consegna 10
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 10

di consegna
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

Computo metrico estimativo

Rete distribuzione

Art.
N° | elenco | INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE FATTORI Unita di PREZZI
prezzi misura (Euro)
N°¢| lunghezza TOTALE Unitari Totali
Profilo 5 (diametro 300) 200
Manufatti di consegna 10,
Realizzazione collegamenti tra tubazione di linea e manufatti 10,
di consegna
0G6 4.771 mc 1,00 4.771,04
5 31 Fornitura e posa di condotta in PRVF PN 6 @ 200
(Omissis...)
Profilo 1a (manufatti di consegna) 2 20
Profilo 1b (manufatti di consegna) 18 180
Profilo 2 (manufatti di consegna) 5 50
Profilo 4b (manufatti di consegna) 1 20
Profilo 5 (manufatti di consegna) 2 40
0G6 310 m 52,00 16.120,00
6 32 Fornitura e posa di condotta in PRVF PN 6 @ 300
(Omissis...)
Profilo 1b (tubazione di linea) 187
Profilo 5 (tubazione di linea) 508|
Profilo 2 (tubazione di linea) 614
0G6 1.309 m 75,00 98.175,00
7 33 Fornitura e posa di condotta in PRVF PN 6 @ 400
(Omissis...)
Profilo 1b (tubazione di linea) 356
Profilo 2 (tubazione di linea) 530
886 m 99,00 87.714,00
8 34 Fornitura e posa di condotta in PRVF PN 6 @ 500
(Omissis...)
Profilo 2 (tubazione di linea) 160
0G6 160 m 112,00 17.920,00
42 Fornitura e posa di condotta in PRFV PN 6 @ 600
25 (Omissis...)
Profilo 4b (tubazione di linea) 298|
0G6 298| m 671,60 39.336,00
36 Fornitura e posa di condotta in PRVF PN 6 @ 800
8 (Omissis...)
Profilo 1b (tubazione di linea) 2.153
0G6 2.153 m 186,00 396.152,00
9 37 Fornitura e posa di condotta in PRVF PN 6 @ 1000
(Omissis...)
Profilo 1a (tubazione di linea) 957|
0G6 957 m 269,00 257.433,00
10 38 Fornitura e posa di curva in PRVF PN6 @ 300 con angolo
di incidenza di 90° (Omissis...)
Asta 29 profilo 2 1 1
0G6 1| corpo 322,00 322,00
11 39 Fornitura e posa di curva in PRVF PN6 @ 400 con angolo
di incidenza di 90° (Omissis...)
Asta 28 profilo 2 2 2
0G6é 2 corpo 368,00 736,00
12 40 Fornitura e posa di curva in PRVF PN6 @ 400 con angolo
di incidenza di 45° (Omissis...)
Asta 27 profilo 2 1 1
0G6 1| corpo 294,40 294,40
13 43 Fornitura e posa di curva in PRVF PN6 @ 1000 con angolo
di incidenza di 90° (Omissis...)
Nodo 1 Profilo 1a 1 1
0oG6é 1 corpo 1.104,00 1.104,00
14 44 Fornitura e posa di TEE in PRVF PN6 @ 300-300-300.
(Omissis...)
Nodo 30 profilo 2 1 1
0oG6 1 corpo 708,40 708,40
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Valli Giralda-Gaffaro-Falce

Computo metrico estimativo

Rete distribuzione

NO

Art.
elenco
prezzi

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

FATTORI

lunghezza

TOTALE

Unita di
misura

PREZz|
(Euro)

Unitari

Totali

15

16

17

18

11

19

20

21

14

22

15

45

46

47

51

52

55

54

56

57

58

59

15

Fornitura e posa di TEE in PRFV PN6 @ 800-600-800.
(Omissis...)
Nodo 13 Profilo 1b

Fornitura e posa di TEE in PRVF PN6 @ 1000-600-1000.
(Omissis...)
Nodo 4 Profilo 1a

Fornitura e posa di TEE in PRVF PN6 @ 1000-500-1000.
(Omissis...)
Nodo 2 Profilo 1a

Fornitura e posa di riduzione in PRVF PN6 da @ 400 a @
300 (Omissis...)

Nodo 14 Profilo 1b
Nodo 29 profilo 2

Fornitura e posa di riduzione in PRVF PN6 da @ 500 a @
400 (Omissis...)

Nodo 27 profilo 2

Fornitura e posa di riduzione in PRFV PN6 da @ 800 a &
400 (Omissis...)

Nodo 13 Profilo 1b

Fornitura e posa di riduzione in PRVF PN6 da @ 1000 a @
800 (Omissis...)

Nodo 4 Profilo 1a

Realizzazione della condotta di collegamento tra la
tubazione di linea ed il manufatto di erogazione.
(Omissis...)

Profilo 1b - Nei punti di presa

Profilo 4b - Nei punti di presa
Profilo 5 - Nei punti di presa
Profilo 1a - Nei punti di presa
Profilo 2 - Nei punti di presa

Fornitura e posa di bocchetta di erogazione realizzata
(Omissis...)

Profilo 1b - Nei punti di erogazione

Profilo 4b - Nei punti di erogazione

Profilo 5 - Nei punti di erogazione

Profilo 1a - Nei punti di erogazione

Profilo 2 - Nei punti di erogazione

Fornitura e posa di valvola di intercettazione @ 400 a
farfalla PN 6 (Omissis...)
Nodo 13 Profilo 1b

Fornitura e posa di valvola di intercettazione @ 500 a
farfalla PN 6 (Omissis...)
Nodo 2 profilo 2

Fornitura e posa di valvola di intercettazione @ 600 a
farfalla PN 6 (Omissis...)
Nodo 13 Profilo 1b

a NN NN =

0Geé

0G6

0Geé

0G6

0Geé

0G6

0Geé

—_

n

0G6

28

—_

n

0G6

28

0G6

0G6

0G6

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

2.576,00

3.864,00

3.312,00

294,40

414,00

1.242,00

1.334,00

1.472,00

2.760,00

874,00

1.656,00

3.036,00
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3.080,00

3.864,00

3.312,00

588,80

414,00

1.485,00

1.334,00

41.216,00

77.280,00

1.045,00

1.656,00

3.630,00




Valli Giralda-Gaffaro-Falce

Computo metrico estimativo

Rete distribuzione

Art.
elenco
prezzi

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

FATTORI

lunghezza

TOTALE

Unita di
misura

PREZz|
(Euro)

Unitari

Totali

23

24

25

26

27

28

29

30

23

31

61

62

63

65

66

67

68

69

74

72

Fornitura e posa di valvola di intercettazione @ 800 a
farfalla PN 6 (Omissis...)
Nodo 4 Profilo 1a

Fornitura e posa di pozzetto alloggiamento valvola @ 400
e @ 500 (dim. int. 150x150 Hmax=250 cm).

(Omissis...)

Nodo 13 Profilo 1b

Nodo 2 profilo 2

Fornitura e posa di pozzetto alloggiamento valvola @ 600
@ 800 (dim. int. 200x200 Hmax=300 cm).

(Omissis...)

Nodo 13 Profilo 1b

Nodo 4 Profilo 1a
Fornitura e posa di sfiato a 3 funzioni DN 200 (Omissis...)

Nodi 13 e 15 Profilo 1b
Nodo 33 profilo 5
Nodo 4 - Profilo 1a
Nodo 31 profilo 2

Realizzazione di sfiato dalla tubazione di linea.(Omissis...)

Nei punti di sfiato - Profilo 1b
Nei punti di sfiato - Profilo 5
Nei punti di sfiato - Profilo 1a
Nei punti di sfiato - Profilo 2

Realizzazione alloggiamento sfiato.(Omissis...)

Nei punti di sfiato - Profilo 1b
Nei punti di sfiato - Profilo 5
Nei punti di sfiato - Profilo 1a
Nei punti di sfiato - Profilo 2

Realizzazione di scarico dalla tubazione di linea.
(Omissis...)
Nodo 14 Profilo 1b

Nodo 3 - Profilo 1a
Asta 28 - Profilo 2

Realizzazione alloggiamento scarico.(Omissis...)

Nei punti di scarico - Profilo 1a
Nei punti di scarico - Profilo 1b
Nei punti di scarico - Profilo 2

Realizzazione di dispositivo di sicurezza per la tubazione
di linea. (Omissis...)

In prossimita del nodo 6 del profilo 1b

Ripristino di attraversamento stradale.
Lungo Profilo 1b

da nodo 15 Profilo 1b

In prossimita del nodo 3

_ A aN _ A aN

- a a N

0Geé

—_

0G6

—_

0Geé

0G6

G = = =2

0G6

G= = 2

0Geé

= = a4 N

0G6

N TS

0Gé

Al =

—_

0G6

—_

0Gé

Ol oy

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

8.004,00

1.104,00

2.760,00

2.300,00

736,00

1.104,00

1.104,00

1.012,00

5.520,00

460,00

8.004,00

2.208,00

5.520,00

11.500,00

3.680,00

5.520,00

4.416,00

4.048,00

6.600,00

4.140,00

Totale

1.334.600,64
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